



С М Е Т А

На монтаж воздушной линии электропередач от ТП до ул.Сосновая в СНТ «Джоуль»

№п.п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость
1.	Демонтажные работы			
1.1	Демонтаж существующего провода СИП с отключением ТП	м.п.	13	1000,0
1.2	Демонтаж существующих проводов (4 линии)	м.п.	1108	2000,0
2.	Монтажные работы			
2.1	Затягивание провода на опоры	м.п.	290	10000,0
2.2	Монтаж крепежных элементов		12	3000,0
2.3	Монтаж с подключением трансформаторов тока и приборов учета	шт.	3	3000,0
2.4	Подключение существующих проводов к СИП	шт.	12	5000,0
2.5	Подключение ТП	шт.	4	1000,0
3.	Материалы			
3.1	Провод СИП 4x95	м.п	290	95563,70
3.2	Зажим анкерный	шт.	3	1699,26
3.3	Промежуточный зажим	шт.	9	3743,46
3.4	Наконечник ал.	шт.	4	83,32
3.5	Провод 1x2,5	м.п.	30	475,80
3.6	Плавкая вставка 100А	шт.	3	300,0
3.7	Плавкая вставка 400А	шт.	30	10170,30
3.8	Трансформаторы тока	шт.	12	6000,0
3.9	Приборы учета(Меркури 230)	шт.	3	9000,0
4.	Машины и механизмы(автовышка)	м.ч.	16	12800,0
5.	Транспортные расходы(доставка материалов)	дог.		2000,0
6.	Непредвиденные расходы		5%	8341,79
	Итого:			175177,63

Составил: Романов М.А. Граев

Члены правления:

<u>[Signature]</u> (Бугаков В.В.)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> (Д.А.Трусов)
<u>[Signature]</u> (Крамаров И.А.)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> (Кобин)
<u>[Signature]</u> (Негорозова А.И.)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> (Конорин Н.В.)
<u>[Signature]</u> (Котельникова)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u> (Королев С.О.)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u> (Башацкий Е.Т.)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u> (А.А.Маслова)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>